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Zmluva na výkon stavebného dozoru 
  

 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ ) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: Obec Slovenská Ľupča  
Sídlo: Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča 
Štatutárny orgán: Mgr. Roland Lamper, starosta  
IČO: 00313823  
DIČ: 2021121421 
IBAN: SK34 0900 0000 0050 5000 6892 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach  
zmluvných: Mgr. Roland Lamper 
technických a organizačných:  Ing. Vladimír Klučiar  

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

 
Zhotoviteľ: KREAX s.r.o. 
Obchodné meno: KREAX s.r.o. 
Adresa:  J. Cikkera 1128/11, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK16 0900 0000 0003 0248 3642 
IČO: 36053741 
Tel.: 0907 398 543 
E-mail: KREAXsro@gmail.com 
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach   
zmluvných:                        Bc. Pavol Kasáč 
technických:                       Bc. Pavol Kasáč 

 

(ďalej len „ stavebný dozor“) 
 

 

(objednávateľ a stavebný dozor spoločne ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 
„zmluvná strana“) 
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Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

1.1. Na obstaranie predmetu zákazky bol použitý postup zadávania zákazky podľa zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

1.2. Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu so stavebným dozorom v súlade s výsledkom 
vyhodnotenia ponúk, na základe ktorého ponuka predložená stavebným dozorom bola 
vyhodnotená ako úspešná. 

 
Článok 2 
PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Stavebný dozor sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného a technického 
dozoru v rámci investičnej akcie „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci 
Slovenská Ľupča – etapa 2“ (ďalej ako „stavba“) v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy. 

2.2. Kontrolnou činnosťou sa stavebný dozor zaväzuje sledovať, či sa stavba uskutočňuje v 
súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
Zmluvou o dielo, uzatvorenou medzi objednávateľom a zhotoviteľom PEMAX PLUS, 
spol. s r.o. (ďalej ako „Zmluva o dielo“). 

2.3. Rozsah prác, ktoré bude stavebný dozor vykonávať je stanovený Zmluvou o dielo. Stavebný 
dozor je oboznámený so Zmluvou o dielo vopred a jedno originálne vyhotovenie Zmluvy o 
dielo mu bude odovzdané pri podpise tejto Zmluvy. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti uhradí stavebnému dozoru 
dohodnutú odmenu podľa článku 6 a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa článku 
8 Zmluvy. 

 

Článok 3  
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

 

Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti: 

 

3.1. Pred realizáciou stavby: 

a) Odsúhlasenie dokumentácie realizácie stavby. 

 

3.2. V priebehu realizácie stavby:  
a) Viesť stavebný denník. 
b) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia 

prác. Kontrolovať riadne vedenie stavebného denníka a jeho predpísaných príloh. 
c) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť 
na ne objednávateľa.  

d) Sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo 
nesúhlasné stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom 
denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do 
stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do 24 hodín s 
uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, bez 
omeškania to oznámi objednávateľovi. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia.  

e) Kontroluje tie časti stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými. Po preverení prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupné, 
musí stavebný dozor do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a 
či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. 
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f) Zúčastniť sa na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím stavby, ak je to 
potrebné a zabezpečiť, aby súlad, resp. nesúlad terénu s meraním v projekte bol zapísaný 
do stavebného denníka. V prípade disproporcií medzi meraniami informuje objednávateľa 
a žiada ho o rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie objednávateľa vždy pripojí svoje 
stanovisko/návrh riešenia s odôvodnením. 

g) Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a 
generálnym projektantom stavby (ďalej len „GP“) zameraných na objasnenie 
nejednoznačných návrhov a požiadaviek. V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie, 
prizve objednávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o probléme. 

h) Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných rozhodnutí a opatrení 
štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Zároveň informuje štátny stavebný 
dohľad a objednávateľa o plnení týchto opatrení.  

i) Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými 
zákonmi a vyhláškami, podmienkami Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie (ďalej 
tiež aj „PD“).  

j) Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť kvalitu vykonaných prác a technológiu 
realizovaných prác v súlade s platnými technickými normami, technicko-kvalitatívnymi 
podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

k) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami Zmluvy o dielo množstvá jednotlivých 
položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. 
Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a 
fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s 
prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú 
správnosť platobných dokladov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné 
predloženie na úhradu. 

l) Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov, t.j. faktúr („daňový doklad“ od 
zhotoviteľa pre práce) a potvrdenia čiastkovej platby. 

m) Zabezpečiť dokladovanie zmien v množstvách, v kvalite a iných vlastnostiach položiek, v 
úrovniach alebo rozmeroch, v zmenách počas výkopových prác a konfrontovať ho s 
uvažovanými údajmi v PD. Ďalej sa zaväzuje posudzovať stav a vhodnosť podložia pri 
stavebných prácach, pri a po realizácii sanačných opatrení ako i sanácií podložia, 
posudzovaní vhodnosti a nevhodnosti zemín do násypov. Všetky prípadné odchýlky bude 
bezodkladne nahlasovať objednávateľovi. Odsúhlasovať ich opodstatnenosť a 
odôvodnenie v stavebnom denníku bude vykonávať v súčinnosti so zhotoviteľom. 
Následne odsúhlasí zmenu s objednávateľom.  

n) Stanoviskom pre objednávateľa sa stavebný dozor zaväzuje odsúhlasovať dokumentáciu 
na realizáciu stavby, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ stavby.  

o) Predkladať na odsúhlasenie objednávateľovi návrhy zmien počas výstavby, ktoré budú 
vykonané v súlade so Zmluvou o dielo a legislatívou platnou v Slovenskej republike a 
ktorými sa upresňuje predmet diela zmenou časti technického a technologického riešenia, 
menia sa technické parametre, nie však záväzné lehoty výstavby alebo cena prác alebo 
cena diela. Stavebný dozor vo svojom stanovisku uvedie dôvod/príčinu vyvolávajúcu 
potrebu zmeny, dôsledok a dopad zmeny na zmluvné dokumenty, predloží súvisiace 
písomnosti, požiadavky na projektové doriešenie problematiky navrhovanej zmeny s 
vlastným vyjadrením a odporúčaním, ktorý predloží k návrhu zmeny.  

p) Bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a 
vyžadovať od objednávateľa včasné rozhodnutia, následne rozhodnutie zapíše aj do 
stavebného denníka. 

q) Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov v súlade s 
podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a 
uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať objednávateľovi na odsúhlasenie. 
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r) Priebežne kontrolovať kvalitu montáže, zálievok a iných spojov a výsledky kontroly 
zapísať do stavebného denníka. 

s) Vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby.  
t) Sledovať, zúčastňovať sa a priebežne kontrolovať odovzdávanie prác pripravených 

ďalším zhotoviteľom, resp. podzhotoviteľom a ich nadväzné činnosti v súlade so 
zmluvami o subdodávkach medzi zhotoviteľom a subdodávateľom. 

u) Sledovať dohodnuté čiastkové termíny stavby (v zmysle harmonogramu prác) a 
kontrolovať  kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu s 
projektom, prípadné nedostatky okamžite oznámiť objednávateľovi.  

v) Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných 
termínov Zmluvy o dielo a upozorňovať na prípadné neplnenie týchto termínov, 
pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa Zmluvy o dielo.  

w) Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad zistených v 
projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať objednávateľa so 
stanoviskom stavebného dozoru a žiadať o rozhodnutie.  

x) Priebežne preverovať, kontrolovať a zabezpečiť, aby zhotoviteľ vykonal predpísané a 
dohodnuté skúšky materiálov, zariadení, konštrukcií, prác v súlade s projektom riadenia 
kvality a kontroly kvality a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať 
doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú požadovanú kvalitu stavebných prác a 
evidovať doklady o výsledkoch skúšok, zúčastňovať sa prípadných odberov vzoriek, 
robiť náhodné kontroly vykonaných skúšok; zapísať do stavebného denníka a v prípade 
nevyhovujúcich výsledkov skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (až po 
odstránenie prác) v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť 
objednávateľovi.  

y) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií 
bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a 
obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného 
vyskúšania technologického zariadenia stavby. 

z) Kontrolovať, či zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia a 
stroje, ktoré budú súčasťou stavby. Pri preberaní kontrolovať úplnosť a nepoškodenosť 
dodávky a úplnosť dokumentácie k dodávke. Koordinovať časovú a priestorovú 
nadväznosť jednotlivých stavebných prác realizovaných rozdielnymi podzhotoviteľmi. V 
prípade zistených nedostatkov žiadať okamžitú nápravu od zhotoviteľa.  

aa) Zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok. 
bb) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 

alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami. 
cc) Zabezpečiť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvo a 

komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré používa na 
výstavbu a boli zabezpečované cez objednávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje so 
zamestnancami zhotoviteľa, prípadne objednávateľa ich príčiny, rozsah a predbežné 
náklady na ich odstránenie. 

dd) Zabezpečiť, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie 
do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných zmlúv a stavebných 
povolení, ak sú vydané. Zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí o trvalom alebo dočasnom 
zábere.  

ee) Upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré 
môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie. 
Zabezpečiť technologickú disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých 
porušeniach technologickej disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti 
výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, dielov, resp. konštrukcií, stavebný 
dozor dohodne nápravu a bezodkladne toto oznámi objednávateľovi.  
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ff) Dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania dodávok alebo 
ich ucelených častí tak, aby boli splnené všetky lehoty výstavby a tento predložiť 
objednávateľovi a sledovať jeho dodržanie.  

gg) Spracovávať priebežné správy o stave na stavenisku s vecným a finančným plnením 
harmonogramu výstavby, ako aj vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných 
dokumentov, prípadnými zmenami, doplnkami ako aj odôvodnením neplnenia 
jednotlivých častí Zmluvy o dielo v nasledovných termínoch: 

- raz mesačne, 

- na konci stavby, 

- vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe 
vyskytnú, 

- pripravovať pre objednávateľa podklady pre evidenciu, prípadne správy o priebehu 
výstavby pre objednávateľa a pre nadriadené orgány objednávateľa. 

hh) Predkladať objednávateľovi podľa Zmluvy o dielo ním odsúhlasené faktúry zhotoviteľa. 
Stavebný dozor samotnú faktúru (daňový doklad) nepodpisuje, podpisuje len príslušné 
potvrdenie platby.  

ii) Vyhotoviť a predkladať objednávateľovi tieto zápisy: 

- zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude v 
ďalšom priebehu zakrytá, 

- zápis z operatívnej porady vedenia, 

- zápis z kontrolnej porady, 

- podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny, 

- zápis z prerokovania stavebnej zmeny, 

- protokol o schválení stavebnej zmeny, 

- doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov, 

- kontroly platobných dokladov, 

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, 

- zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo 
prevádzkového súboru, 

- preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí stavebnej práce, 

- doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov. 
jj) Zvolať raz do týždňa kontrolné dni stavby za účasti zástupcov objednávateľa, 

zhotoviteľa, prípadne ďalších orgánov, resp. ďalších osôb (ak je to k riešeniu niektorých 
problémov potrebné). Stavebný dozor z kontrolných dní vyhotoví zápis.  

kk) Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávanie 
predpísaných skúšok vo výrobniach betónových a živičných zmesí. 

 
3.3. Ku koncu a po realizácii stavby:  

a) Pripraviť podklady na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby a zaradenie do 
majetku. 

b) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a 
prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky. 

c) Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej 
stavby alebo jej časti do užívania. 

d) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové 
skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným 
parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné 
skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť 
výmenu konštrukcií. 

e) Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní stavby užívateľovi s primeraným použitím 
formulára preberacieho protokolu. V prípade neprevzatia stavby alebo jej časti, 
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zabezpečiť vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody 
neprevzatia stavby, určí náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod. 

f) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a 
odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany 
zhotoviteľa pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných 
sankcií. 

g) Sledovať plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť zhotoviteľ a upozorniť na ich 
prípadné neplnenie a ak je to potrebné, navrhnúť uplatnenie sankcií. 

h) Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska zhotoviteľom. 
i) Kontrolovať, odsúhlasovať a evidovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu 

výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby, resp. zabezpečiť opis a 
odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných konaniach 
alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, zoznamy strojov a zariadení, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné na území Slovenskej republiky, 
návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných 
skúškach použitých materiálov (elaboráty kvality), osvedčenia o akosti použitých 
konštrukcií, certifikáty, atesty výrobkov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre 
stavbu, resp. certifikáty, zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení, stavebné denníky, 
geodetickú dokumentáciu, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok 
(revízne správy) u vyhradených technických zariadení, protokoly o úspešnom 
komplexnom vyskúšaní, doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených 
technických zariadení (§ 12 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov), atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov 
podľa ich umiestnenia v stavbe, potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov 
(komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopku, revízne správy, skúšky 
funkčnosti potvrdené príslušnou osobou, skúšobný protokol od VN a NN rozvádzačov, 
prípojok a zariadení, skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom, 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (potvrdenú stavebným dozorom) v šiestich 
písomných rovnopisoch a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na hmotnom 
nosiči informácií formátu Compact Disc (ďalej len „CD“) v zmysle požiadaviek 
objednávateľa, geodetické zameranie v štyroch rovnopisoch v písomnej forme a štyroch 
vyhotoveniach v elektronickej forme vo formáte dgn na CD, geometrické plány na účely 
zápisu vecného bremena (4), prevádzkové a manipulačné poriadky, manuály údržby, 
správu stavebného dozoru o priebehu výstavby stavby, správu stavebného dozoru o 
priebehu výstavby celej stavby, požiadavky na elaboráty, súhlasné vyjadrenia technickej 
inšpekcie a ostatné dokumenty v rozsahu a obsahu Zmluvy o dielo a jej príloh. 

 

Článok 4  
VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU 

 

4.1. Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe podľa potreby stavby. Vyhodnotenie 
prác – kontrolný deň, bude dohodnutý pri začatí prác.  

4.2. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup 
uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s 
nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a ďalších súvisiacich právnych predpisov.  

4.3. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať dodržiavanie 
projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a 
dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebný dozor sa bude riadiť východiskovými 
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podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Stavebný dozor je oprávnený a 
povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok 5  
LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

 

5.1. Stavebný dozor sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť dojednanú podľa článku 2 a článku 3 tejto 
Zmluvy, bude vykonávať v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až po 
odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov formou písomného protokolu, vrátane 
jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak 
objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.  

5.2. Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy až do riadneho fyzického prevzatia diela bez vád a 
nedorobkov objednávateľom, formou písomného protokolu. 

 

Článok 6  
ODMENA ZA VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU 

 

6.1. Odmena za výkon stavebného dozoru v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon  č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť stavebnému dozoru odmenu za dohodnutú činnosť v 
rozsahu podľa článku 3, tejto Zmluvy vo výške 14 400,-EUR (slovom: štrnásťtisícštyristo 
EUR) s DPH). 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť stavebnému dozoru odmenu na základe ním vystavenej 
faktúry doručenej do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Prílohou tejto 
faktúry bude protokol stavebného dozoru o vykonaní práce, overený zamestnancom 
objednávateľa za príslušnú etapu. 

6.4. Stavebný dozor je platiteľom DPH. 
6.5. V odmene stavebného dozoru sú zahrnuté všetky náklady, ktoré stavebný dozor vynaloží pri 

plnení svojho záväzku dohodnutého touto Zmluvou. 
 
Článok 7 
PLATOBNÉ PODMIENKY A SANKCIE 

 

7.1. Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za výkon stavebného dozoru v rozsahu podľa 
článku 3 tejto Zmluvy bude faktúra. Súčasťou faktúry bude protokol stavebného dozoru o 
vykonaní práce, overený príslušným zamestnancom objednávateľa. 

7.2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi cez podateľňu. Za deň 
zaplatenia sa považuje deň pripísania dlžnej sumy  na účet stavebného dozoru. 

7.3. Faktúra musí obsahovať požadované údaje. Stavebný dozor sa zaväzuje na faktúre uviesť 
číslo tejto Zmluvy podľa evidencie objednávateľa. 

7.4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované podľa zákona, objednávateľ 
má právo vrátiť ju stavebnému dozoru najneskôr do skončenia lehoty splatnosti na 
doplnenie alebo prepracovanie. Stavebný dozor túto faktúru podľa charakteru nedostatkov 
buď opraví, doplní alebo vystaví novú faktúru. Vrátením faktúry stavebnému dozoru 
prestane plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti (14 dní) začne 
plynúť odo dňa doručenia novej, opravenej, resp. doplnenej faktúry do podateľne 
objednávateľa. 
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7.5. Objednávateľ môže túto Zmluvu na výkon stavebného dozoru kedykoľvek čiastočne alebo v 
celom rozsahu vypovedať. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede stavebnému dozoru. Za činnosť riadne uskutočnenú do platného a účinného 
skončenia tejto Zmluvy výpoveďou má stavebný dozor nárok na pomernú časť odplaty. 

 

Článok 8  
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že stavebnému dozoru poskytne v nevyhnutnom rozsahu 
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí Zmluvy o dielo a projektovej 
dokumentácie stavby.  

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri kontrole 
spôsobu vykonávania diela podľa § 550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 9  
PLNOMOCENSTVO 

 

9.1. Stavebný dozor bude voči tretím osobám vystupovať ako splnomocnený zástupca 
objednávateľa a bude konať v mene objednávateľa na základe písomného plnomocenstva 
vystaveného objednávateľom.  

9.2. Platnosť tohto plnomocenstva skončí uplynutím lehoty plnenia záväzku podľa článku 5 tejto 
Zmluvy. 

 
Článok 10 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY 

 

10.1. Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa 
článku 3 tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve, 
Zmluve o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike.  

10.2. Stavebný dozor je pri vykonávaní kontrolnej činnosti povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
objednávateľa, ktoré musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami a jeho záujmami, ktoré stavebný dozor pozná alebo 
musí poznať. Stavebný dozor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval.  

10.3. Stavebný dozor zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na výkon 
kontrolnej činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s 
výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou 
starostlivosťou, riadne alebo včas. 

 

Článok 11  
OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
11.1. Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v 

prospech objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článkov 2 a 3 tejto 
Zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa Zmluvy o dielo. 

11.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti stavebného dozoru iba sám alebo v zastúpení      
        ním poverenou osobou. 
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Článok 12 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  
12.2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.  
12.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia jej účinnosti do fyzického 

odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov zhotoviteľom stavby objednávateľovi, 
formou písomného preberacieho protokolu v súlade so Zmluvou o dielo. 

12.4. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami riadne 
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť 
integrálnu súčasť Zmluvy. Zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť 
spôsobom, ktorý nesmie byť v rozpore s § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je 
zmena, či doplnenie neplatné.  

12.5. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán (napr. obchodného mena, sídla, 

štatutárneho zástupcu), ako aj zmena čísla účtu, útvaru zodpovedného za uzatvorenie a 
plnenie Zmluvy alebo zmena kontaktných osôb sa nebude považovať za zmenu 
vyžadujúcu si uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa ale zaväzujú, že bez 
zbytočného odkladu budú písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene 
svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, oprávnených zástupcov, 
bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a o iných 
skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto Zmluvy.  

12.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu 
nakoľko ju považuje za skutočnosť dôverného charakteru. Druhá zmluvná strana sa 
zaväzuje toto rešpektovať a dodržiavať.  

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ 
a dva stavebný dozor.  

12.8. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto 
Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi.  

 
 
 

 

V Slovenskej Ľupči, dňa:26.7.2022 V Slovenskej Ľupči, dňa:26.7.2022 
Za objednávateľa:  Za stavebný dozor:  
 
 
 
............................................................. ......................................................... 
         Mgr. Roland Lamper             Bc. Pavol Kasáč 
             starosta obce                stavebný dozor 


